Zmluva o dielo

uzavreta podl’a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika medzi tymito
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Obchodné meno : Cirkevna spojena Skola

Sidlo: Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny Kubin
ICO: 42071399

Pravne zastapeny: Mgr. Ludovit Macor, riaditel

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Simon Sinal ORASS
Sidlo: Choéska 1526/6, 029 01 Dolny Kubin
ICO: 43369421
Pravne zastupeny: Simon Sinal
(d’alej len ,,zhotovitel)
Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podla zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zakon o
verejnom obstaravani®), ktorého uspeSnym uchadzaom sa stal zhotovitel’.

CL1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac podfa priloZenej podkladovej dokumentacie (d'alej
len ,.dielo*) pre 1. &ast: Dvere jednokridlové a dvojkridlové, ktora uskutoéni zhotovitel' podla tejto
zmluvy, v stlade s pravnymi predpismi, technickymi normami a podl'a poZiadaviek objednavatel’a
tak, aby mohol dielo odovzdat’ v termine dohodnutom v zmluve na zaklade projektovej dokumentacie
predlozenej objednavatel'om a v sulade s predloZenou cenovou ponukou, v ktorej su uvedené
mnoZstva a jednotkové ceny. Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy prevzal podkladovii dokumentéciu
(d’alej len projektova dokumentacia®) a tuto projektovii dokumentaciu preveril s riadnou odbornou
starostlivostou zhotovitela diela podla tejto zmluvy, apotvrdzuje, Ze podla tejto projektovej
dokumentacie je predmet zmluvy vykonatelny (beric do tvahy okolnosti ku diiu podpisu tejto
zmluvy). Objednavatel’ sa zavizuje riadne aveas zrealizované dielo prevziat' a zaplatit' zai
dohodnuti cenu.
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Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo podla podkladov, ktoré si sucastou zmluvy o dielo,
a objedndvatel' sa zaviizuje toto dielo od zhotovitela prevziat. Zhotovitel' sa zavidzuje poverit
vykonanim diela (alebo casti diela) ini osobu len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatel’a, av§ak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné néklady a prebera na seba
celé nebezpecenstvo a zodpovednost'.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré sii na zhotovenie diela potrebné.

CL2

Cena za dielo

Cena za dielo podla Cl. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade s vysledkami
verejného obstaravania a je dolozena zhotovitelom predloZzenou cenovou ponukou, ktord tvori
neoddelitel'na prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je 18 498 € bez
DPH, 22 752,54 € vratane DPH (dvadsatdvatisic sedemstopitdesiatdva eur pétdesiatityri centov
vratane DPH).

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace a dodavky, ktoré st nevyhnutné
na splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedene;j v tejto zmluve sa oboznamil s predloZzenou
dokumentéaciou, preveril miestne podmienky na stavenisku, zahrnul vsetky technické a dodacie
podmienky do kalkulcie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a Ze v dohodnutych zmluvnych
podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie diela.

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvy$enie ceny diela z dovodu realizicie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dostupnej dokumentacie a sut'aznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ak zhotovitel’ neocenil niektori poloZzku v rozpo¢te alebo zmenil jej mnoZstvo oproti rozpo¢tu, ma sa
za to, e cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
zhotovitel’a, a preto nema narok na ich tthradu.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat’ zimeny materidlu a zhotovitel’ je
viazany na tieto zmeny pristipit’. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt’ predloZené pisomnou
formou. Zhotovitel' ma pravo na thradu preukazatel'nych nakladov vynaloZzenych na zabezpeCenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial kzamene dojde aZz pocas
zabudovévania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt’ odsthlasené zastupcom objednéavatela.

Bez pisomného sihlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy,
resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.



(L3
Cas na zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ stavebné prace a zhotovit tak dielo najneskor do 28.02.2026.

3.2 Ak zhotovitel’ zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom pontknutom termine.

3.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela s doésledkom na omeskanie s plnenim alebo
predizenie terminu plnenia podl'a bodu 3.1.

3.4 V pripade, ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajicich
na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatel’a podl'a bodu 3.4, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel’ je
opravneny odstipit’ od zmluvy.

3.5 Na nesplnenie terminu uvedeného v ¢lanku 3.1 zhotovitel bezodkladne pisomne upozorni
objednavatel'a. Ak do piatich kalendarnych dni neddjde k naprave stavu, objednéavatel’ je opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle cl. 9.

3.6 Zhotovitel splni svoju povinnost’ zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad zhotoveného
diela objednavatel'ovi v mieste zhotovenia diela, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

3.7 Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho
vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel' povinny vady a nedostatky v termine uréenom
objednavatel'om odstranit’ a oznamit’ objednavatel'ovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
a prevzatia diela. O zistenych vadach spiSu zmluvné strany zépis, z ktorého bude zrejmé, aké vady
boli zistené, kedy aakym sposobom budi zhotovitelom odstranené a predpokladany termin
odovzdania diela bez vad.

Cl4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia st priestory a pozemky Cirkevnej spojenej Skoly, Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny
Kubin.
4.2 V ramci vykondvania svojho diela podl'a tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje:

> dodrzaf vietky ustanovenia stavebného povolenia a jeho zmien. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat’ aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nic diom, ked’ mu bude tito zmena
stavebného rozhodnutia dorucena,

» zabezpelit, aby polas realizacie diela nedoslo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikécii a podl'a potreby zabezpecit' pocas vykondvania
diela bezpe&nost’ a plynulost’ cestnej a peSej premavky,

» vykonat zameranie a technickl pripravu realizicie diela Standardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu) v stlade s pravnymi predpismi
a technickymi normami,

» zabezpetit dodavku materialu potrebného na realiziciu diela a jeho dopravu vodorovnu
a zvisli na miesto montaze,



»

nalozit, odviest' a ulozit' na prisluini organizovani skladku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podl'a tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001
Z. z. v zneni neskor$ich predpisov. Ak zhotovitel’ nesplni uvedeni povinnost, objednavatel’
zabezpeci tieto ¢innosti u tretich osob na naklady zhotovitel'a,

zabezpecit', aby vietky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spinali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit’ bezpeny technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skasky
VTZ, atd’.),

zabezpecit', aby pracovnici vykonavajici predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
zmluvy zhotovitel'om,

zabezpeCit' vykonanie obhliadky vSetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
technickym dozorom objednavatela (pozri bod 4.8 tohto ¢lanku) a zastupcom objednéavatel’a
vyzvou v stavebnom denniku,

za poSkodenie alebo znienie diela alebo jednotlivych casti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého diela
prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom diele na objednavatela;

na vlastné néklady zabezpelit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych cCasti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok geodetického
zamerania predlozit’ do 15 dui objednavatelovi,

zhotovit’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s odbornou starostlivost'ou,
dodrziavat’ vSetky bezpeCnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objednavatel'a. Zhotovitel’ zabezpeuje bezpetnost’
a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpe¢nii prevadzku svojich technickych
zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky,

dodrzat’ vSetky zavizné i doporucené (nezavidzné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletni sprievodni
dokumentaciu v  rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia
a bezpe¢nostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skiSok a ak ide
o VTZ skupiny A aj ,.prvi uradni skusku®, d’alej ndvod na bezpeéné pouZivanie, udrzbu
a obsluhu zariadenia, vyhldsenia o zhode v zmysle zdkona ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov,

na vietky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.

4.3 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteTom sa pre Glely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne,
véasné a tplné dokond&enie diela zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatel'om, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vSetkych dalSich
potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujicich riadne ukondéenie diela. Zhotovitel' odovzda
objednavatelovi v¢as vietky doklady, ktorymi preukazuje funkénost’ diela a jeho komponentov.

4.4 Zhotovitel’ nesmie svojou ¢innost'ou v priebehu vystavby poskodit’ Ziadne Casti susediacich objektov,
a v pripade poskodenia je povinny uviest' poskodent konstrukeiu alebo Cast’ stavby bezodkladne a na
svoje naklady do povodného stavu pred poSkodenim.



4.5 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené svojou Cinnostou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost zhotovitel'a za ¢innosti pri
zhotovovani diela podl'a tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel’ vykonava kontrolu dodrZania podmienok tejto zmluvy v spolupraci s technickym
dozorom objednavatel'a vo vSetkych veciach stvisiacich s pripravou, realiziciou a uzivanim diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost’ zhotovitel'a podla tejto zmluvy, ani
zhotovitel'ovu zodpovednost' za jej plnenie v rozsahu jeho &innosti.

4.7 Objednavatel’ je si€inny pri organizacii a riadeni dodavky diela v spolupraci so zhotovitel'om a jeho
dodéavatel'mi a subdodavatemi, prostrednictvom svojich pracovnikov (d’alej len ,,zastupcovia
objednavatel'a®), ktorymi su:

Mgr. Ludovit Macor vo veciach zmluvnych a technickych

Ing. Mgr. Marin Hrifidk vo veciach zmluvnych a ekonomickych
Mgr. Zita Kampové vo veciach ekonomickych

Martin Plutinsky vo veciach technickych

4.8 Meno osoby, ktord bude vykonavat’ technicky dozor objednavatel'a v suvislosti s dodavkou celého
diela, ako aj podl'a tejto zmluvy, bude oznamené zhotovitel'ovi v defi odovzdania staveniska. Tym nie
je dotknutd mozZnost’ tito osobu vymenit' zo strany zhotovitel'a pocas realizacie diela. Kazd4 zmena
bude oznamena zhotovitel'ovi najneskor v deii zmeny.

4.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik (d’alej len ,,SD*) v originali s dvomi kdépiami, a to odo
dina prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyvediiceho a pristup k SD bude
zabezpeCeny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel' poveruje konat' vo veciach suvisiacich
s technicko-organizaénym zabezpecenim stavebnych préc pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

Milo§ Palat
Miroslav Brnoliak

4.10 Zhotovitel' je povinny aspoii 48 hodin vopred vyzvat technicky dozor objednavatela
a objednavatel’a prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté.
Ak sa technicky dozor alebo zastupca objednavatel'a nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
moze zhotovitel' pokradovat’ v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednadvatela bude
dodato&ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat' na naklady
objednavatel’a; ak sa v8ak pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli zhotovitel'om riadne
vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel’.

4.11 Zhotovitel’ je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol vzhladom na odborn( spdsobilost’ tito
nevhodnost’ zistit’.

4.12 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekaZky ozndmit objedndvatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnit’ objednavatel’'ovi zmenu diela.

4.13 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych &asti odovzda zhotovitel’ objednavatelovi za Gcasti
technického dozoru objednévatela:

» dva exemplare projektovej dokumenticie diela (stavby) podla skuto¢ného stavu vykonanych
prac, potvrdené zhotovitel'om v tladenej forme a 1 x v digitalnej forme,

» 1x kopiu originalu stran stavebného dennika, doklady komponentov zabudovanych v diele
v pripade, Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouZit' a zabudovat' a dalSie
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potrebné doklady preukazujuce funkénost’ a uzivaniaschopnost’ diela a jeho ¢asti vyzadované
najmé pre kolauda¢né konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy,
doklady o vykonani skasok, atd’.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto
zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je mozné dodat’ v deii odovzdania diela
(jeho cCasti), doda zhotovitel’ ihned’ po ich obdrZani.
Protokol o odovzdani a prevzati diela v pofte rovnopisov 2 okrem zéakladnych Gdajov musi
obsahovat
» zhodnotenie kvality diela, ktora je ur¢enda STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,
» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
» prehlasenie zhotovitela, Zze dielo (Cast) odovzdava k ur€itému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov,
» prehlasenie objednédvatel'a, odsthlasené technickym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelend
Cast’ prebera k ur¢itému datumu; v zapornom pripade dévody neprevzatia,
» stpis odovzdavanych dokladov,
7 urCenie zaCatia a trvania zaruénej lehoty vyplyvajice z tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeéi zhotovitel’ na vlastné naklady.
Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
Objednéavatel’ zabezpeéi pre zhotovitel'a:

» poskytnutie zdroja elektrickej energie,

» pristup k vode.
Za vyuzitie elektrickej energie a vody uhradi vzniknuté naklady zhotovitel objednavatelovi na
zéklade vystavenej faktury.

Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa
tykajt jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom uréenym
prislusnym pravnym predpisom a objednavatel'ovi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).
Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' G¢ast minimalne jednej zodpovednej osoby na kontrolnych
diioch, ktoré sa budl uskutoéiiovat’ minimalne raz tyzdenne pocas realizacie stavebnych prac na
diele.
CL5
Platobné podmienky

Faktiru za Cast' realizicie diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia takej Casti diela, ktord bude samostatne funkéna, jej zhotovenie je bezchybné, vsetky
pripadné vady a nedorobky boli odstranené, nebude sa do nej viac v priebehu realizacie zvysnej Casti
diela podstatnym spésobom zasahovat'. V pripade odovzdania viacerych Casti diela sa ich hodnota
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sCitava. Fakturacia prebehne na zaklade schvaleného stpisu vykonanych stavebnych prac, ktory
potvrdi technicky dozor a zastupca objednavatel’a.

Zhotovitel' musi zhotovenie diela vyiétovat’ overitelrnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v siilade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Faktira sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktiry, ktora musi obsahovat’ nalezitosti dafiového
a (¢tovného dokladu v zmysle platnych pravaych predpisov.

Faktra musi obsahovat’ okrem povinnych naleZitosti v zmysle platnej legislativy aj nadzov projektu
a ITMS21+ kod projektu (Modernejsi, zdatnejsi, pristupnejsi, 401402A207).

V pripade, Ze faktiira nebude vystavena v zmysle platnej legislativy, objednavatel’ je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zalne plynat nova lehota splatnosti doruenim
opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt cenu v lehote do 60 dni od doru¢enia
faktury zhotovitel'a objednavatel'ovi.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na &et zhotovitel'a; za zaplatenie faktiry
sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z G¢tu objednavatel’a v prospech Gétu zhotovitela.

CL6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k dielu

Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v stlade so zasadou zmluvnej
vol'nosti dohodli, Ze objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo aZ zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednost’ za vady diela

Zmluvné strany sa budu riadit” ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravuju
naroky zo zodpovednosti za vady.

Pripadné vady diela mé6ze objednavatel’ reklamovat’ pisomne u zhotovitel'a v lehote do 5 rokov odo
diia jeho prevzatia.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku za akost’ diela, pricom zaruéna doba zac¢ina plynit dilom odovzdania
diela objednavatel'ovi.

V pripade, Ze si objednavatel’ spomedzi narokov zo zodpovednosti za vady nezvoli odstipenie od
zmluvy, zhotovitel' diela je povinny odstranit’ zistené vady, alebo poskytnat nahradné plnenie,
alebo poskytnit’ zl'avu z ceny za dielo (v zavislosti od vol'by naroku) v lehote 7 dni od uplatnenia
vad zo strany objednavatel'a. V pripade, Ze tak zhotovitel’ neurobi v stanovenej lehote, objednavatel
je opravneny od zmluvy odstipit’ a Ziadat’ vratenie ceny za dielo.

CL8
Vyssia moc
Pre tcely predmetnej Zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zdvislé od vole

a konania zmluvnych stran, ani ich nemdzu ovplyvnit’ (¢astnici tohto zmluvného vztahu, (napr.
zivelné pohromy).



8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3.

10.4

Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 1 mesiac od vyskytnutia sa vyssej moci,
zmluvné strany mo6zu odstupit’ od Zmluvy.

CL9

Sankcie

Zhotovitel' je povinny zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania, v pripade Ze nedodrzi
termin odovzdania diela.

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deii omeSkania s odstranenim vad diela.
Zhotovitel’ je opravneny Zziadat zaplatenie Girokov z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny
v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny za dielo.

CL10
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluvu je mozné ukonéit’ (inak ako riadnym splnenim povinnosti z nej vyplyvajicich pred
uplynutim doby jej trvania) pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim od zmluvy
niektorou zo zmluvnych stran.

Zmluvn€ strany st opravnené od zmluvy odstipit’ pre podstatné porusenie povinnosti vyplyvajicich
ztejto zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany. Co moZno povazovat' za podstatné porusenie
povinnosti vyplyva bud’ z tejto zmluvy alebo z Obchodného zakonnika. Za podstatné porusenie
povinnosti v zmysle tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- neposkytnutie plnenia riadne a véas, t. j. omeskanie s riadnym zhotovenim diela,

- neodstranenie vad v stanovenej lehote alebo pokraovanie vo vadnom zhotovovani diela v zmysle
bodu 4.18 tejto zmluvy,

- omeskanie alebo nesplnenie povinnosti podla bodu 3.5 tejto zmluvy

V pripadne nepodstatného porusenia povinnosti v zmysle tejto zmluvy, je zmluvna strana
opravnena od zmluvy odstipit’ az po uplynuti dodato¢ne poskytnutej lehoty na dodatoéné plnenie.
Uginky odstapenia od zmluvy nastavaji difom dorudenia pisomného odstipenia druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany s povinné si vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.



CL 11
Zaverelné ustanovenia

11.1 Téato Zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § Sa zdkona ¢&.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11.2 Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy méa hodnotu
originalu, Objedndvatel’ obdrzi dve vyhotovenia a Zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

113 Zmluvu je mozné menif alebo dopiiiat len formou pisomnych aolislovanych dodatkov za
podmienok ustanovenych v zakone &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

11.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia G¢innost, nie je tym dotknutd platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Gprava, ktora sa,
pokial je to moZné, ¢o najviac priblizuje zmyslu a uéelu tejto Zmluvy.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujui, Ze si obsah Zmluvy pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli,
Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, nie v tiesni, v omyle a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

11.6 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podla ¢l. 5 ods. 5.2 zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
k Projektu Modernejsi, zdatnejsi, pristupnejsi a poskytnut’ im vSetku potrebnu sGéinnost, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebni
sucinnost’.

Priloha €. 1: Podkladova dokumentécia
Priloha ¢. 2: Cenova ponuka — podrobny polozkovy rozpocet
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