Zmluva o dielo
uzavretd podl’a § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika medzi tymito
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Obchodné meno : Cirkevna spojené Skola

Sidlo: Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny Kubin
1CO: 42071399

Pravne zastupeny: Mgr. Ludovit Macor, riaditel’

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Simon Sinal ORASS
Sidlo: Cho¢ska 1526/6, 029 01 Dolny Kubin
ICO: 43369421
Pravne zastapeny: Simon Sinal
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej ,,zmluva®) sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zkonov (d’alej len ,,zdkon o
verejnom obstaravani*), ktorého tspe$nym uchadzaom sa stal zhotovitel.

CL1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac podfa priloZenej podkladovej dokumentécie (dalej
len ,dielo®) pre 6. &ast”: Altanok a infopanel, ktorti uskutodni zhotovitel’ podra tejto zmluvy, v stlade
s pravnymi predpismi, technickymi normami a podl'a poziadaviek objednavatel’a tak, aby mohol dielo
odovzdat’ v termine dohodnutom v zmluve na zéklade projektovej dokumentéacie predloZene;
objednavatelom a v stlade s predlozenou cenovou ponukou, v ktorej st uvedené mnozstva
a jednotkové ceny. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy prevzal podkladovii dokumentaciu (d’alej len
~projektova dokumenticia®) a tato projektovii dokumentéciu preveril s riadnou odbornou
starostlivostou zhotovitela diela podla tejto zmluvy, a potvrdzuje, Ze podla tejto projektove;
dokumentacie je predmet zmluvy vykonatelny (bertic do uvahy okolnosti ku diiu podpisu tejto
zmluvy). Objednévatel’ sa zavizuje riadne a v&as zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zati dohodnuti
cenu.



1.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat dielo podla podkladov, ktoré st sidastou zmluvy o dielo,
a objedndvatel' sa zavizuje toto dielo od zhotovitela prevziat. Zhotovitel sa zavizuje poverit
vykonanim diela (alebo Casti diela) ind osobu len s predchadzajicim pisomnym sithlasom
objednévatel'a, aviak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné néklady a preberé na seba
celé nebezpetenstvo a zodpovednost'.

1.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname
technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré sii na zhotovenie diela potrebné.

CL2

Cena za dielo

2.1 Cena za dielo podla Cl. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s vysledkami
verejn¢ho obstardvania a je dolozend zhotovitelom predloZenou cenovou ponukou, ktora tvori
neoddelitelnti prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je 7 700 € bez
DPH, 9 471 € vratane DPH (devit'tisic Styristosedemdesiatjeden eur nula centov vratane DPH).

2.2 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace a dodavky, ktoré s nevyhnutné
na splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve sa oboznamil s predloZenou
dokumentéciou, preveril miestne podmienky na stavenisku, zahrnul vietky technické a dodacie
podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a 7e v dohodnutych zmluvnych
podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie diela.

2.3 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvydenie ceny diela z dovodu realizicie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia dostupnej dokumentacie a sit'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riedenych v tejto zmluve.

2.4 Ak zhotovitel’ neocenil niektor( polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti rozpoétu, ma sa
za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
zhotovitela, a preto nema narok na ich Ghradu.

2.5 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat' zimeny materialu a zhotovitel’ je
viazany na tieto zmeny pristipit’. PoZziadavky na zdmenu materialu musia byt predloZené pisomnou
formou. Zhotovitel' ma pravo na tthradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na zabezpedenie
povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial kzdmene dbjde az pocas
zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsthlasené zastupcom objednavatela.

2.6 Bez pisomného sihlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za to, ¥e
pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy,
resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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ClL3
Cas na zhotovenie diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ stavebné prace a zhotovit’ tak dielo najneskor do 31.07.2026.
Ak zhotovitel’ zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’
aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie splnenim alebo
prediZenie terminu plnenia podla bodu 3.1.
V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajicich
na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatel'a podl'a bodu 3.4, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je
opravneny odstupit’ od zmluvy.
Na nesplnenie terminu uvedeného v élanku 3.1 zhotovitel bezodkladne pisomne upozorni
objednévatel'a. Ak do piatich kalendarnych dni neddjde k naprave stavu, objednavatel je opravneny
poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle ¢&1. 9.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit' dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad zhotoveného
diela objednavatel'ovi v mieste zhotovenia diela, o éom sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho
vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel' povinny vady a nedostatky v termine uréenom
objednavatel'om odstranit’ a oznamit’ objednavatel'ovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
a prevzatia diela. O zistenych vadéach spiSu zmluvné strany zépis, z ktorého bude zrejmé, aké vady
boli zistené, kedy aakym spdésobom budi zhotovitefom odstranené a predpokladany termin
odovzdania diela bez vad.

Cl. 4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

Miestom plnenia st priestory a pozemky Cirkevnej spojenej koly, Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny
Kubin.
V ramci vykonavania svojho diela podrla tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaviizuje:

» dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho zmien. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat' aj vSetky jeho ustanovenia, poénic ditom, ked” mu bude tito zmena
stavebného rozhodnutia doruc¢ena,

» zabezpetif, aby polas realizicie diela nedoslo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikécii a podl'a potreby zabezpe&it’ potas vykonavania
diela bezpe¢nost’ a plynulost’ cestnej a pesej premévky,

» vykonat' zameranie a technicki pripravu realizécie diela Standardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu) v stlade s pravnymi predpismi
a technickymi normami,

» zabezpetit dodavku materidlu potrebného na realizéciu diela a jeho dopravu vodorovni
a zvisll na miesto montaze,



»

nalozit, odviest' a ulozit' na prislusnii organizovanii skladku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001
Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost’, objednavatel’
zabezpedi tieto ¢innosti u tretich 0séb na néklady zhotovitel’a,

zabezpecit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpelit’ bezpedny technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skiisky
VTZ, atd”.),

zabezpetit,, aby pracovnici vykonévajiici predmet diela mali vietky legislativou predpisané
Skolenia a skiSky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizécii predmetu plnenia tejto
zmluvy zhotovitel'om,

zabezpetit' vykonanie obhliadky v3etkych konStrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitel'a
technickym dozorom objednavatela (pozri bod 4.8 tohto €lanku) a zéstupcom objednavatela
vyzvou v stavebnom denniku,

za poSkodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych &asti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého diela
prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom diele na objednavatela;

na vlastné néklady zabezpecit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
Jednotlivych Casti (etdp) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok geodetického
zamerania predloZit’ do 15 dni objednéavatelovi,

zhotovit’ dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’ a s odbornou starostlivostou,
dodrZiavat’ vietky bezpetnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prisluinych platnych
pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatel'a. Zhotovitel' zabezpetuje bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpe¢nii prevadzku svojich technickych
zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky,

dodrzat’ vSetky zavizné i doporudené (nezavizné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnii sprievodnd
dokumentdciu v rozsahu zodpovedajiicemu charakteru technického zariadenia
a bezpe¢nostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok a ak ide
0 VTZ skupiny A aj ,prvii Gradnu skusku®, d’alej ndvod na bezpetné pouzivanie, idrzbu
a obsluhu zariadenia, vyhldsenia o zhode v zmysle zékona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

na vSetky zabudované komponenty zabezpelit' potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

4.3 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre téely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne,
vCasné a Gplné dokoncenie diela zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vritane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vietkych d’alsich
potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujicich riadne ukonlenie diela. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi veas vietky doklady, ktorymi preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

4.4 Zhotovitel' nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poskodit’ Ziadne &asti susediacich objektov,
a v pripade poskodenia je povinny uviest' poskodena konstrukciu alebo &ast’ stavby bezodkladne a na
svoje naklady do povodného stavu pred poskodenim.




4.5 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené svojou €innostou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ zhotovitel'a za &innosti pri
zhotovovani diela podla tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel' vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spoluprici s technickym
dozorom objednavatela vo vSetkych veciach sivisiacich s pripravou, realiziciou auzivanim diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto &innosti nenahradza &innost’ zhotovitel'a podla tejto zmluvy, ani
zhotovitel'ovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho ¢innosti.

4.7 Objednévatel je si¢inny pri organizacii a riadeni dodavky diela v spolupraci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdoddvatel'mi, prostrednictvom svojich pracovnikov (d’alej len ,,zastupcovia
objednédvatela®), ktorymi si:

Mgr. Ludovit Macor vo veciach zmluvnych a technickych

Ing. Mgr. Marin Hrifiak vo veciach zmluvnych a ekonomickych
Mgr. Zita Kampova vo veciach ekonomickych

Martin Plutinsky vo veciach technickych

4.8 Meno osoby, ktora bude vykonéavat' technicky dozor objednavatel'a v stvislosti s dodavkou celého
diela, ako aj podl'a tejto zmluvy, bude ozndmené zhotovitelovi v defi odovzdania staveniska. Tym nie
Je dotknuta moZnost’ tiito osobu vymenit’ zo strany zhotovitela podas realizicie diela. Kazd4 zmena
bude oznamend zhotovitel'ovi najneskdr v defi zmeny.

4.9 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik (d’alej len ,,SD“) v originli s dvomi képiami, a to odo
diia prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyvediiceho a pristup k SD bude
zabezpeCeny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach savisiacich
s technicko-organizatnym zabezpedenim stavebnych préac pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

Milo$ Palat
Miroslav Brnoliak

4.10 Zhotovitel' je povinny aspoi 48 hodin vopred vyzvat technicky dozor objednavatela
a objednédvatela prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré buda zakryté.
Ak sa technicky dozor alebo zéstupca objednavatel'a nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac,
moze zhotovitel' pokradovat’ v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela bude
dodatogne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat' na naklady
objednavatel’a; ak sa vsak pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli zhotovitePom riadne
vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel'.

4.11 Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol vzhI'adom na odbornii spdsobilost’ tito
nevhodnost’ zistit’.

4.12 Ak zhotovitel' zisti skryté prekaZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednévatelovi aak sa nedajii odstranit,
navrhnit objednavatel’ovi zmenu diela.

4.13  Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych &asti odovzda zhotovitel' objednavatelovi za néasti
technického dozoru objednévatel’a:

» dva exemplare projektovej dokumentécie diela (stavby) podl'a skutoéného stavu vykonanych
prac, potvrdené zhotovitelom v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,

> Ix kopiu origindlu strdn stavebného dennika, doklady komponentov zabudovanych v diele
v pripade, Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit' a zabudovat' a dalSie
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potrebné doklady preukazujice funkénost” a uzivaniaschopnost’ diela a jeho ¢asti vyzadované
najmd pre kolaudacné konanie (certifikaty, atesty, revizne sprévy, prevadzkové predpisy,
doklady o vykonani skiiSok, atd’.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto &lanku tejto
zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je mozné dodat’ v deii odovzdania diela
(jeho casti), dodé zhotovitel’ ihned’ po ich obdrzani.
Protokol o odovzdani a prevzati diela v poéte rovnopisov 2 okrem zakladnych tdajov musi
obsahovat’:
» zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,
» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
» prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Sast) odovzdava k uréitému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov,
» prehlasenie objedndvatel'a, odsthlasené technickym dozorom, e dielo alebo jeho ucelenii
Cast’ prebera k ur€itému datumu; v zidpornom pripade dovody neprevzatia,
» supis odovzdavanych dokladov,
> urenie zacatia a trvania zaru¢nej lehoty vyplyvajice z tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpedi zhotovitel na vlastné néklady.
Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitel’a:

» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode.

Za vyuzitie elektrickej energie a vody uhradi vzniknuté néklady zhotovitel' objednavatel'ovi na
zaklade vystavenej faktury.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho €innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prisludnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma prévo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkdam objednavatela,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednévatel' je oprdvneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

Zhotovitel' je povinny zabezpegit' cast minimalne jednej zodpovednej osoby na kontrolnych
diioch, ktoré sa budu uskutodtiovat’ minimalne raz tyZdenne podas realizicie stavebnych prac na

diele.
CL5
Platobné podmienky

Faktiru za Cast' realizacie diela zhotovitel' vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia takej Casti diela, ktord bude samostatne funkénd, jej zhotovenie je bezchybné, vietky
pripadné vady a nedorobky boli odstranené, nebude sa do nej viac v priebehu realizacie zvy$nej &asti
diela podstatnym sposobom zasahovat’. V pripade odovzdania viacerych &asti diela sa ich hodnota
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stitava. Fakturécia prebehne na zéklade schvaleného sipisu vykonanych stavebnych pric, ktory
potvrdi technicky dozor a zastupca objednavatel’a.

Zhotovitel' musi zhotovenie diela vyactovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Faktara sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ faktary, ktord musi obsahovat’ naleZitosti dafiového
a uctovného dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov.

Faktira musi obsahovat’ okrem povinnych naleZitosti v zmysle platnej legislativy aj nazov projektu
a ITMS21+ kéd projektu (Modernejsi, zdatnejsi, pristupnejsi, 401402A207).

V pripade, Ze faktira nebude vystavend v zmysle platnej legislativy, objednavatel’ je opravneny vratit
Ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zagne plynitf nové lehota splatnosti dorudenim
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnuti cenu v lehote do 60 dni od dorudenia
faktiry zhotovitel'a objednavatelovi.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitel'a; za zaplatenie faktary
sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z Giétu objednévatela v prospech tétu zhotovitela.

CL 6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k dielu

Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika v stlade so zasadou zmluvnej
volnosti dohodli, Ze objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny za dielo.

CL7
Zodpovednost’ za vady diela

Zmluvné strany sa budu riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravuju
naroky zo zodpovednosti za vady.

Pripadné vady diela moZe objednavatel’ reklamovat’ pisomne u zhotovitel'a v lehote do 5 rokov odo
dia jeho prevzatia.

Zhotovitel poskytuje zaruku za akost’ diela, pridom zaruéna doba za¢ina plynit diiom odovzdania
diela objednavatel'ovi.

V pripade, Ze si objednavatel’ spomedzi nérokov zo zodpovednosti za vady nezvoli odstiipenie od
zmluvy, zhotovitel' diela je povinny odstranit’ zistené vady, alebo poskytnit' nahradné plnenie,
alebo poskytnit’ zlavu z ceny za dielo (v zavislosti od volby naroku) v lehote 7 dni od uplatnenia
vad zo strany objednavatel'a. V pripade, Ze tak zhotovitel’ neurobi v stanovenej lehote, objednavatel
Jje opravneny od zmluvy odstipit’ a Ziadat' vratenie ceny za dielo.

ClL8

Vys§ia moe

Pre ucely predmetnej Zmluvy sa za vy$Siu moc povazujh pripady, ktoré nie si zavislé od vole
a konania zmluvnych stran, ani ich nemdZu ovplyvnit G&astnici tohto zmluvného vztahu, (napr.
Zivelné pohromy).



8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3.

10.4

Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani | mesiac od vyskytnutia sa vyssej moci,
zmluvné strany mézu odstapit’ od Zmluvy.

CL9
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deii omedkania, v pripade ¥e nedodrzi
termin odovzdania diela.

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania s odstranenim vad diela.
Zhotovitel’ je opravneny Ziadat’ zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny
v pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny za dielo.

CL.10
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluvu je mozné ukoncit’ (inak ako riadnym splnenim povinnosti z nej vyplyvajicich pred
uplynutim doby jej trvania) pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy
niektorou zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany st opravnené od zmluvy odstipit pre podstatné poruenie povinnosti vyplyvajiicich
ztejto zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany. Co mozno povazovat za podstatné porusenie
povinnosti vyplyva bud’ z tejto zmluvy alebo z Obchodného zakonnika. Za podstatné porusenie
povinnosti v zmysle tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- neposkytnutie plnenia riadne a v¢as, t. j. omeskanie s riadnym zhotovenim diela,

- neodstranenie vad v stanovenej lehote alebo pokradovanie vo vadnom zhotovovani diela v zmysle
bodu 4.18 tejto zmluvy,

- omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti podl'a bodu 3.5 tejto zmluvy

V pripadne nepodstatného poruSenia povinnosti v zmysle tejto zmluvy, je zmluvné strana
opravnena od zmluvy odstipit aZ po uplynuti dodato¢ne poskytnutej lehoty na dodato&né plnenie.
Utinky odstiipenia od zmluvy nastavaji ditom dorucenia pisomného odstlipenia druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany st povinné si vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.




Cl 11
Zavereéné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva nadobitda platnost” diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zdkona & 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik

v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § S5a zakona ¢&.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11.2° Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma hodnotu
origindlu, Objednavatel obdrZi dve vyhotovenia a Zhotovitel’ obdri jedno vyhotovenie.

1.3 Zmluvu je moZné menit' alebo doplitat’ len formou pisomnych ao&islovanych dodatkov za
podmienok ustanovenych v zakone ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

I1.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia (Einnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neti¢innych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije tiprava, ktor4 sa,
pokial’ je to mozné, &o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy.

1.5 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si obsah Zmluvy pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli,

Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, nie v tiesni, v omyle a nie za ndpadne nevyhodnych podmienok.

1.6 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podl'a €. 5 ods. 5.2 zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
k Projektu Modernejsi, zdatnejsi, pristupnejsi a poskytnit’ im vsetku potrebni si¢innost, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

Priloha ¢. 1: Podkladova dokumentacia
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Priloha ¢. 2: Cenova ponuka — podrobny polozkovy rozpodet
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