Zmluva o dielo
uzavreti podl’a § 536 a nasl. zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika medzi tymito
zmluvnymi stranami:

Objednavatel”:

Obchodné meno : Cirkevna spojena skola

Sidlo: Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny Kubin
1CO: 42071399

Pravne zastupeny: Mgr. Lubomir Sahul’, povereny riaditel

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Verime v Zabavu, s.r.o0.
Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trencin
1CO: 46167145
Cislo Gétu: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Pravne zastupeny: Bc. Tomas Kyselica, konatel’
(dalej len ,zhotovitel™)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej ,.zmluva“) sa uzatvara ako vysledok verejné¢ho obstaravania podla zakona
& 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon
o verejnom obstaravani®), ktorého tspesnym uchadzacdom sa stal zhotovitel.

CL1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac podla priloZenej podkladovej dokumentécie (dalej
len .diclo™) pre Outdoorové prvky, ktora uskutoéni zhotovitel' podla tejto zmluvy, v sulade
s pravnymi predpismi, technickymi normami a podla poziadavick objednavatel'a tak, aby mohol
dielo odovzdat' v termine dohodnutom v zmluve na zéklade projektovej dokumentacie predloZene)
objednavatelom av silade s predloZzenou cenovou ponukou, vktorej su uvedené¢ mnoZstva
ajednotkové ceny. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy prevzal podkladovii dokumentaciu (dalej len
.projektova dokumentacia) a tato projektovu dokumentaciu preveril s riadnou odbornou
starostlivostou zhotovitela diela podla tejto zmluvy, apotvrdzuje, Ze podla tejto projektovej
dokumentacie je predmet zmluvy vykonatelny (beric do ivahy okolnosti ku diiu podpisu tejto



zmluvy). Objednavatel’ sa zavidzuje riadne avéas zrealizované dielo prevziat a zaplatit' zan
dohodnuti cenu.

1.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo podla podkladov, ktoré su sucastou zmluvy o dielo,
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a objednavatel' sa zavizuje toto diclo od zhotovitela prevziat. Zhotovitel sa zavidzuje poverit
vykonanim diela (alebo casti diela) ini osobu len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
objednavatel’a, av§ak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady a prebera na seba
celé nebezpedenstvo a zodpovednost'.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické a kvalitativne podmienky realizacie dicla a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su na zhotovenie diela potrebné.

ClL2
Cena za dielo

Cena za dielo podla Cl. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s vysledkami
verejného obstaravania a je doloZena zhotovitelom predloZzenou cenovou ponukou, ktord tvori
neoddelitel'nu prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je 35 860 € bez
DPH, 44 107,80 € vratane DPH (Styridsat’styritisic stosedem eur osemdesiat centov vratane DPH).

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace a dodavky, ktoré¢ si nevyhnutné
na splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve sa oboznamil s predloZzenou
dokumentaciou, preveril miestne podmienky na stavenisku, zahmul vSetky technické a dodacie
podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a Ze v dohodnutych zmluvnych
podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie diela.

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dostupnej dokumentacie a sutaznych podkladov.,

¢) nedostatkov riadenia a koordinécie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoc¢nej pripravy projektu,

¢) zvy3enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ak zhotovitel neocenil nicktori polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti rozpo¢tu, ma sa
za to, ze cenovy rozdiel je zahmuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
zhotovitel'a, a preto nema narok na ich uhradu.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt’ predlozené pisomnou
formou. Zhotovitel' ma pravo na uhradu preukazateI'nych nakladov vynalozenych na zabezpecenie
pdvodne uvaZovaného materialu pre zhotovenie diela, pokiall k zdmene dojde az pocas
zabudovavania materialov. Uvedené skutoénosti musia byt odsthlasené zastupcom objednavatela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii dicla pouzit¢ iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze



pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy,
resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CL3
Cas na zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ stavebné prace a zhotovit’ tak diclo najneskor do 31. 07. 2026.

3.2 Ak zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom pontuknutom termine.

3.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo
prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 3.1.

3.4 V pripade, ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajucich
na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformujec objednavatela podl'a bodu 3.4, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenic zmluvy a objednavatel’ je
opravneny odstupit’ od zmluvy.

3.5 Na nesplnenie terminu uveden¢ho v ¢lanku 3.1 zhotovitel bezodkladne pisomne upozomi
objednavatel’a. Ak do piatich kalendarnych dni neddjde k naprave stavu, objednavatel je opravneny
pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle ¢l. 9.

3.6 Zhotovitel splni svoju povinnost’ zhotovit’ diclo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad zhotoveného
diela objednavatel'ovi v mieste zhotovenia diecla, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

3.7 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho
vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v termine ur¢enom
objednavatel'om odstranit’ a oznamit’ objednavatel'ovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
aprevzatia diela. O zistenych vadach spiSu zmluvné strany zapis, z ktor¢ho bude zrejmé, ake vady
boli zistené, kedy aakym spésobom budu zhotovitel'om odstranené a predpokladany termin
odovzdania diela bez vad.

Cl 4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia st priestory a pozemky Cirkevnej spojenej Skoly, Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny
Kubin.
4.2 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje:

» dodrzat’ vietky ustanovenia stavebného povolenia a jeho zmien. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat’ aj vsetky jeho ustanovenia, poénic diiom, ked” mu bude tato zmena
stavebného rozhodnutia dorucena,

» zabezpeéit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnvch komunikacii a podl'a potreby zabezpecit' pocas vykonavania
diela bezpecénost a plynulost cestnej a peSej premavky,

» vykonat' zameranie a technicku pripravu realizacie diela Standardnym spésobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu) v sulade s pravnymi predpismi
a technickymi normami,
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zabezpe€it dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnui
a zvisli na miesto montaze,

nalozit’. odviest’ a ulozit’ na prislu$ni organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001
Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, objednavatel’
zabezpeci tieto ¢innosti u tretich 0s6b na naklady zhotovitela,

zabezpecit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZit¢ na vyhotovenie dicla
spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisan¢ odborné prehliadky a skusky
VTZ, atd’.),

zabezpe€it, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
zmluvy zhotovitel'om,

zabezpecit' vykonanie obhliadky vSetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitel'a
technickym dozorom objednavatel'a (pozri bod 4.8 tohto ¢lanku) a zastupcom objednavatel’a
vyzvou v stavebnom denniku,

za poSkodenie alebo znicenie diela alebo jednotlivych casti diela zodpovedat aZz do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého dicla
prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom diele na objednavatela;

zhotovit’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s odbomou starostlivostou,
dodrziavat’ vSetky bezpe€nostné a protipoZiarme opatrenia v zmysle prislu§nych platnych
pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objednavatela. Zhotovitel’ zabezpecuje bezpeénost’
a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpeénu prevadzku svojich technickych
zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky,

dodrzat’ vSetky zavizné i doporuéené (nezaviazné) STN stvisiace s predmetom tejto zmluvy,
pri odovzdavani zmontovanych (vvrobenych) VTZ odovzdat kompletni sprievodni
dokumentaciu v rozsahu  zodpovedajicemu  charakteru  technick¢ho  zariadenia
a bezpecnostno-technickym poziadavkam, vratane odbormnych prehliadok a skusok a ak ide
o VTZ skupiny A aj ,,prva uradnu skusku®, d'alej navod na bezpeéné pouzivanie, udrzbu
a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

na vetky zabudované komponenty zabezpeéit' potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

4.3 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitel'om sa pre uéely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne,
véasné a uplné dokoncenie dicla zhotovitel'om a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatel'om, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a véetkych dalSich
potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne ukoncenie diela. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi véas vetky doklady, ktorvmi preukazuje funkénost’ dicla a jeho komponentov.

4 4 Zhotovitel’ nesmie svojou ¢innostou v priecbehu vystavby poskodit’ Ziadne Casti susediacich objektov,
a v pripade poskodenia je povinny uviest’ poSkodenu konstrukciu alebo cast’ stavby bezodkladne a na
svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.



4.5 Zhotovitel' zodpoveda za Skodv sposobené svojou c¢innost'ou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ zhotovitel'a za ¢innosti pri
zhotovovani diela podla tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel’ vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci s technickym
dozorom objednavatel'a vo véetkych veciach sivisiacich s pripravou, realizdciou a uzivanim dicla
podla tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost’ zhotovitel'a podla tejto zmluvy, ani
zhotovitel'ovu zodpovednost’ za jej plnenie v rozsahu jeho ¢innosti.

4.7 Objednavatel je sucinny pri organizacii a riadeni dodavky diela v spolupraci so zhotovitel'om a jeho
dodavatelmi a subdodavatelmi. prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ..zastupcovia
objednavatela™), ktorymi su:

Mgr. Lubomir Sahul’ vo veciach zmluvnych a technickych

Ing. Mgr. Martin Hriiidk vo veciach zmluvnych a ekonomickych
Mgr. Zita Kampova vo veciach ekonomickych

Martin Plutinsky vo veciach technickych

4.8 Meno osoby, ktora bude vykonavat’ technicky dozor objednavatel’a v suvislosti s dodavkou celého
diela, ako aj podrla tejto zmluvy, bude oznamené zhotovitel'ovi v deii odovzdania staveniska. Tym nie
je dotknuta moznost’ tuto osobu vymenit’ zo strany zhotovitel'a pocas realizacie diela. Kazda zmena
bude oznamena zhotovitel'ovi najneskor v dei zmeny.

4.9 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik (d’alej len .,.SD*) v originali s dvomi kopiami, a to odo
dila prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD bude
zabezpedeny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat’ vo veciach suvisiacich
s technicko-organizaénym zabezpecenim stavebnych prac pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

Bc. Tomas Kyselica

4.10 Zhotovitel' je povinny aspoii 48 hodin vopred vyzvat technicky dozor objednavatela
a objednavatela prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac. ktoré budu zakryté.
Ak sa technicky dozor alebo zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
moze zhotovitel pokradovat’ v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatel’a; ak sa vSak pri dodatocnej kontrole zisti, ze zakryté prace neboli zhotovitel'om riadne
vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel'.

4.11 Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozomit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu spdsobilost’ tiuto
nevhodnost’ zistit'.

4.12 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia dicla, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatelovi zmenu diela.

4.13 Pn odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych ¢asti odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi za tcasti
technického dozoru objednavatela:

» dva exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skuto¢neho stavu vykonanych
prac, potvrdené zhotovitel'om v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,

» 1x kopiu originalu stran stavebného dennika, doklady komponentov zabudovanych v diele
v pripade, Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit’ a zabudovat’ a dalsie
potrebné doklady preukazujuce funkénost’ a uZivaniaschopnost’ diela a jeho ¢asti vvZzadované
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najmi pre kolaudaéné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy,
doklady o vykonani skusok, atd’.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto
zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady. ktoré nie je mozné dodat’ v def odovzdania diela
(jeho casti), doda zhotovitel’ thned’ po ich obdrzani.
Protokol o odovzdani a prevzati dicla v poéte rovnopisov 2 okrem zakladnych udajov musi
obsahovat’:
» zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,
» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
» prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k uréitému datumu alebo doévody
neodovzdania dicla (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.
» prehlasenie objednavatel'a, odsthlasené technickym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelenu
cast’ prebera k uréitému datumu; v zapomom pripade dévody neprevzatia,
» supis odovzdavanych dokladov,
» uréenie zacatia a trvania zarucnej lehoty vyplyvajuce z tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska a jeho vybavenie 1 vvbudovanie si zabezpedi zhotovitel’ na vlastné naklady.
Zhotovitel' je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitela:
# poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode.
Za vyuzitie elektrickej energie a vody uhradi vzniknuté naklady zhotovitel' objednavatel'ovi na

zdklade vystavenej faktury.
Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa

tykaju jeho éinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom uréenym
prislusnym pravnym predpisom a objednavatel'ovi.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ diclo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).
Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' ucast minimalne jednej zodpovednej osoby na kontrolnych
dnoch, ktoré sa budu uskutocriovat’ minimalne raz tyZdenne pocas realizacie stavebnych prac na
diele.
(L5
Platobné podmienky

Fakturu za Cast’ realizacie diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolameho odovzdania
aprevzatia takej Casti dicla, ktora bude samostatne funkéna, jej zhotovenie je bezchybné, vsetky
pripadné vady a nedorobky boli odstranené, nebude sa do nej viac v priebehu realizacie zvysnej Casti
diela podstatnym spésobom zasahovat’. V pripade odovzdania viacerych casti diela sa ich hodnota
sCitava. Fakturacia prebehne na zdklade schvaleného supisu vykonanych stavebnych prac, ktory
potvrdi technicky dozor a zastupca objednavatel’a.



32

56

5.7

6.1

7.1

2

73

74

8.1

8.2

Zhotovitel’ musi zhotovenie diela vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie polozick a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Faktira sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktury, ktora musi obsahovat’ nalezitosti daflového
a uctovného dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov.

Faktura musi obsahovat’ okrem povinnych nalezitosti v zmysle platne) legislativy aj nadzov projektu
aITMS21+ kéd projektu (Modemejsi, zdatnejsi, pristupnejsi, 401402A207).

V pripade, ze faktura nebude vystavena v zmysle platnej legislativy, objednavatel je opravneny vratit’
Ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne plvnut’ nova lehota splatnosti doruc¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnuti cenu v lehote do 60 dni od doruéenia
faktary zhotovitel'a objednavatel'ovi.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitel'a: za zaplatenie faktury
sa povazuje odpisanie fakturovanej iastky z uctu objednavatel’a v prospech ctu zhotovitela.

CL 6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k dielu

Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika v stilade so zasadou zmluvnej
volnosti dohodli, Ze objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo aZ zaplatenim Ceny za diclo.

QL7
Zodpovednost’ za vady diela

Zmluvné strany sa budi riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravuju
naroky zo zodpovednosti za vady.

Pripadné vady diela méze objednavatel’ reklamovat pisomne u zhotovitel'a v lehote do 5 rokov odo
diia jeho prevzatia.

Zhotovitel’ poskvtuje zaruku za akost diela, pricom zaru¢na doba zaéina plynit’ diom odovzdania
diela objednavatel'ovi.

V pripade, Ze si objednavatel’ spomedzi narokov zo zodpovednosti za vady nezvoli odstupenie od
zmluvy, zhotovitel’ diela je povinny odstranit’ zisten¢ vady, alebo poskytnut’ nahradné plnenie,
alebo poskytnut’ zl'avu z ceny za dielo (v zavislosti od vol'by naroku) v lehote 7 dni od uplatnenia
vad zo strany objednavatel'a. V pripade, ze tak zhotovitel’ neurobi v stanovenej lehote, objednavatel
Jje opravneny od zmluvy odstapit’ a Ziadat’ vratenie ceny za dielo.

CL8
Vys§Sia moc

Pre ucely predmetnej Zmluvy sa za vy$S§iu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé od vole
akonania zmluvnych stran, ani ich nem6zu ovplyvnit' ucastnici tohto zmluvného vztahu, (napr.
zivelné pohromy).

Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 1 mesiac od vyskytnutia sa vy$sej moci,
zmluvné strany mozu odstupit’ od Zmluvy.
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CL9

Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania, v pripade Ze nedodrzi
termin odovzdania diela.

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania s odstranenim vad diela.
Zhotovitel je opravneny ziadat’ zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny
v pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim ceny za diclo.

CL 10
Ukondenie zmluvy

Tato zmluvu je mozné ukonéit’ (inak ako riadnym splnenim povinnosti z nej vyplyvajticich pred
uplynutim doby jej trvania) pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy
niektorou zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany si opravnené¢ od zmluvy odstupit’ pre podstatné porusenie povinnosti vyplyvajucich
ztejto zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany. Co mozno povaZovat za podstatné porusenie
povinnosti vyplyva bud’ z tejto zmluvy alebo z Obchodného zakonnika. Za podstatné porusenie
povinnosti v zmysle tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- neposkytnutie plnenia riadne a véas, t. j. omeskanie s riadnym zhotovenim diela,

- neodstranenie vad v stanovenej lehote alebo pokracovanie vo vadnom zhotovovani diela v zmysle
bodu 4.18 tejto zmluvy,

- omeskanie alebo nesplnenie povinnosti podl'a bodu 3.5 tejto zmluvy

V pripadne nepodstatného porusenia povinnosti v zmysle tejto zmluvy, je zmluvna strana
opravnend od zmluvy odstupit’ az po uplynuti dodatoéne poskytnutej lehoty na dodatoéné plnenie.
Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom dorucenia pisomného odstipenia druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany sl povinné si vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

CL 11
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢&.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma hodnotu
originalu, Objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie.

Zmluvu je mozné menit alebo dopliiat’ len formou pisomnych aogislovanych dodatkov za
podmienok ustanovenych v zékone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.
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11.6

Priloha ¢,
¢

ustanoveni. Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije Uprava, ktord sa,
pokial je to mozné, ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si obsah Zmluvy pred jej podpisom pregitali, jej obsahu porozumeli,
Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, nie v tiesni, v omyle a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Zhotovitel' je povinny strpict’ vykon kontrolyv/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehdt podla ¢l. 5 ods. 5.2 zmluvy o poskytmuti nendvratmého finanéného prispevku
k Projcktu Modernejsi, zdatnej$i, pristupnej$i a poskytnit’ im vetku potrebnit suéinnost, a to
opravnenymi osobami na, vykon tejto kontroly/auditu a poskytmitf im  vietku potrebnu
suéinnost’.

I: Podkladova dokumentacia
2: Cenova ponuka - podrobny polozkovy rozpodet

Priloha
V Dolnops Kubine d&a 114 202 1, V Dolnom Kubine dna J‘?_fwumcg
Objednavatel’ ZLhotovitel’

Mgr. Cubomir Sahul’ Be. Tomas Kyselica



