Zmluva o dielo
uzavretia podl’a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika medzi tymito
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Obchodné meno : Cirkevna spojena skola

Sidlo: Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny Kubin
ICO: 42071399

Pravne zastupeny: Mgr. Cudovit Mador, riaditel

(d’alej len ,,objednavatel**)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Simon Sinal ORASS
Sidlo: Chotska 1526/6, 029 01 Dolny Kubin
1CO: 43369421
Pravne zastupeny: Simon Sinal
(d’alej len ,,zhotovitel™)
Preambula

Téato Zmluva o dielo (d’alej ,,zmluva®™) sa uzatvéara ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o
verejnom obstaravani), ktorého tispeSnym uchadzac¢om sa stal zhotovitel’.

CL1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je realizdcia stavebnych prac podia priloZenej podkladovej dokumentécie (dalej
len ,dielo*) pre 3. ¢ast: Vinylova podlaha a soklové listy, ktord uskutocni zhotovitel' podla tejto
zmluvy, v stlade s pravnymi predpismi, technickymi normami a podl'a poziadaviek objednavatel’a tak,
aby mohol dielo odovzdat’ v termine dohodnutom v zmluve na zaklade projektovej dokumentécie
predloZzenej objednavatelom av sulade s predlozenou cenovou ponukou, v ktorej si uvedené
mnozstva a jednotkové ceny. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy prevzal podkladovli dokumentéciu
(d’alej len ,,projektova dokumentéacia®) a tuto projektovii dokumentaciu preveril s riadnou odbornou
starostlivostou zhotovitela diela podla tejto zmluvy, apotvrdzuje, Ze podla tejto projektove;
dokumentacie je predmet zmluvy vykonatelny (beric do tvahy okolnosti ku diiu podpisu tejto
zmluvy). Objednavatel sa zavézuje riadne a v¢as zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi dohodnutd
cenu.
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Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat dielo podl'a podkladov, ktoré s suéastou zmluvy o dielo,
a objedndvatel’ sa zavizuje toto dielo od zhotovitel'a prevziat. Zhotovitel' sa zavizuje poverit
vykonanim diela (alebo &asti diela) inG osobu len s predchadzajiicim pisomnym sithlasom
objednévatel’a, aviak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné néklady a prebera na seba
celé nebezpecenstvo a zodpovednost'.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické a kvalitativne podmienky realizdcie diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na zhotovenie diela potrebné.

CL2

Cena za dielo

Cena za dielo podla CI. 1 tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s vysledkami
verejného obstardvania a je doloZena zhotovitelom predloZenou cenovou ponukou, ktora tvori
neoddelitel'na prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je 46 499,43 € bez

DPH, 57 194,3 € vratane DPH (pétdesiatsedemtisic stodevitdesiatityri eur tridsat’ centov vratane
DPH).

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace a dodavky, ktoré su nevyhnutné
na splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve sa oboznamil s predlozenou
dokumentaciou, preveril miestne podmienky na stavenisku, zahrnul vsetky technické a dodacie
podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a ze v dohodnutych zmluvnych
podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie diela.

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dostupnej dokumentacie a sitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoénej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a préac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

AKk zhotovitel’ neocenil niektorti polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnozstvo oproti rozpo¢tu, mé sa
za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
zhotovitela, a preto nema narok na ich hradu.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materidlu a zhotovitel’ je
viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materialu musia byt’ predlozené pisomnou
formou. Zhotovite’ ma pravo na uhradu preukazatenych nakladov vynaloZenych na zabezpelenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az pocas
zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsthlasené zastupcom objednavatela.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze
pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy,
resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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Cas na zhotovenie diela

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ stavebné prace a zhotovit tak dielo najneskor do 28.02.2026.

Ak zhotovitel’ zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu diela s ddsledkom na omegkanie s plnenim alebo
prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 3.1.

V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajlicich
na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroveii neinformuje objednéavatela podla bodu 3.4, povazuje sa
toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je
opravneny odstlpit’ od zmluvy.

Na nesplnenie terminu uvedeného v ¢&lanku 3.1 zhotovitel bezodkladne pisomne upozorni
objednavatel'a. Ak do piatich kalendarnych dni ned6jde k naprave stavu, objednévatel je opravneny
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle ¢l. 9.

Zhotovitel’ spIni svoju povinnost’ zhotovit” dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad zhotoveného
diela objednavatel'ovi v mieste zhotovenia diela, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho
vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel' povinny vady a nedostatky v termine uréenom
objednavatel'om odstranit’ a oznamit’ objednavatel'ovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
a prevzatia diela. O zistenych vadach spi§u zmluvné strany zapis, z ktorého bude zrejmé, aké vady

boli zistené, kedy aakym spdsobom budi zhotovitelom odstranené a predpokladany termin
odovzdania diela bez vad.

Cl 4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

Miestom plnenia st priestory a pozemky Cirkevnej spojenej Skoly, Okruzna 2062/25, 026 01 Dolny
Kubin.
V ramci vykonavania svojho diela podl'a tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavézuje:

» dodrzat’ vietky ustanovenia stavebného povolenia a jeho zmien. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat' aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc diiom, ked’ mu bude tito zmena
stavebného rozhodnutia doruéena,

» zabezpelit, aby polas realizicie diela nedos$lo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podl'a potreby zabezpedit’ pocas vykonavania
diela bezpe¢nost a plynulost’ cestnej a pesej premavky,

» vykonat' zameranie a technicku pripravu realizacie diela Standardnym spdsobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatel’a alebo jeho zastupcu) v stlade s pravnymi predpismi
a technickymi normami,

» zabezpecit dodavku materidlu potrebného na realizéciu diela a jeho dopravu vodorovni
a zvisl na miesto montaze,
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nalozit’, odviest' a ulozit' na prislusnii organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podl'a tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001
Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, objednavatel’
zabezpedi tieto ¢innosti u tretich 0s6b na naklady zhotovitela,

zabezpetit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie diela
spinali poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpegit' bezpe¢ny technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skasky
VTZ, atd’),

zabezpecit,, aby pracovnici vykonavajici predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky sivisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
zmluvy zhotovitel'om,

zabezpeCit' vykonanie obhliadky vsetkych konStrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
technickym dozorom objednavatel'a (pozri bod 4.8 tohto ¢lanku) a zastupcom objednavatel’a
vyzvou v stavebnom denniku,

za poSkodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych &asti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podl'a tejto zmluvy objednévatel'ovi. Ditom odovzdania celého diela
prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom diele na objednéavatel’a;

na vlastné néklady zabezpelit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych Casti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok geodetického
zamerania predlozit’ do 15 dni objednavatel'ovi,

zhotovit’ dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’ a s odbornou starostlivostou,
dodrziavat' vietky bezpecnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatel'a. Zhotovitel' zabezpeduje bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpeénu prevadzku svojich technickych
zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky,

dodrzat’ vSetky zdvédzné i doporucené (nezaviazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletni sprievodni
dokumentaciu v  rozsahu zodpovedajicemu charakteru technického zariadenia
a bezpecnostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skasSok a ak ide
o VTZ skupiny A aj ,,prvi Gradni skasku®, dalej ndavod na bezpe¢né pouzivanie, Gdrzbu
a obsluhu zariadenia, vyhldsenia o zhode v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trchu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

na vsetky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZziadaviek.

4.3 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitel'om sa pre acely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne,
vCasné a uplné dokoncenie diela zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vietkych dalsich
potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujicich riadne ukonéenie diela. Zhotovitel' odovzda
objednavatelovi v¢as vSetky doklady, ktorymi preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

4.4 Zhotovitel’ nesmie svojou ¢innostou v priebehu vystavby poskodit’ Ziadne Casti susediacich objektov,
a v pripade poSkodenia je povinny uviest’ poskoden( konstrukciu alebo Cast’ stavby bezodkladne a na
svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.



4.5 Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené svojou Einnostou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ zhotovitela za Cinnosti pri
zhotovovani diela podrla tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel' vykonava kontrolu dodrZania podmienok tejto zmluvy v spolupraci s technickym
dozorom objedndvatel'a vo vSetkych veciach siivisiacich s pripravou, realizaciou a uZivanim diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost’ zhotovitel'a podla tejto zmluvy, ani
zhotovitel'ovu zodpovednost’ za jej plnenie v rozsahu jeho ¢innosti.

4.7 Objednavatel je su¢inny pri organizécii a riadeni dodavky diela v spolupréci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdoddvatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ,.zéstupcovia
objednavatela®™), ktorymi su:

Mgr. Cudovit Macor vo veciach zmluvnych a technickych

Ing. Mgr. Marin Hrinldk vo veciach zmluvnych a ekonomickych
Mgr. Zita Kampova vo veciach ekonomickych

Martin Plutinsky vo veciach technickych

4.8 Meno osoby, ktord bude vykondvat’ technicky dozor objednavatel'a v shvislosti s dodavkou celého
diela, ako aj podla tejto zmluvy, bude oznamené zhotovitel'ovi v deti odovzdania staveniska. Tym nie
je dotknutd moZznost’ tito osobu vymenit’ zo strany zhotovitel'a polas realizacie diela. Kazda zmena
bude ozndmena zhotovitel'ovi najneskor v defi zmeny.

4.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik (d’alej len ,,SD*) v originali s dvomi képiami, a to odo
dna prevzatia staveniska. SD bude uloZzeny na stavbe u stavbyvediiceho a pristup k SD bude
zabezpeleny potas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach sivisiacich
s technicko-organizaénym zabezpecenim stavebnych prac pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

Milo$ Palat
Miroslav Brnoliak

4.10 Zhotovite' je povinny aspoil 48 hodin vopred vyzvat technicky dozor objednavatela
a objednévatel'a prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté.
Ak sa technicky dozor alebo zastupca objednavatel’a nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
mdze zhotovitel' pokradovat’ v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatel'a bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel’a; ak sa v8ak pri dodatoénej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli zhotovitel'om riadne
vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel’.

4.11 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zéakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornt spdsobilost’ tito
nevhodnost’ zistit’.

4.12 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.

4.13 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych ¢asti odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi za ucasti
technického dozoru objednavatel’a:

» dva exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podl'a skutoéného stavu vykonanych
prac, potvrdené zhotovitelom v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,

» 1x kopiu origindlu stran stavebného dennika, doklady komponentov zabudovanych v diele
v pripade, Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit' a zabudovat’ a d’alsie
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potrebné doklady preukazujice funké&nost’ a uzivaniaschopnost’ diela a jeho €asti vyzadované
najmé pre kolaudatné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy,
doklady o vykonani skusok, atd’.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto &¢ldnku tejto
zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je moZné dodat’ v defi odovzdania diela
(jeho casti), doda zhotovitel’ ihned’ po ich obdrzani.
Protokol o odovzdani a prevzati diela v poéte rovnopisov 2 okrem zikladnych udajov musi
obsahovat’:
» zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,
» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
» prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k uréitému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov,
» prehlasenie objedndvatel'a, odsiihlasené technickym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelent
Cast prebera k ur¢itému datumu; v zapornom pripade dévody neprevzatia,
» shpis odovzdavanych dokladov,
7 urenie zacatia a trvania zaru¢nej lehoty vyplyvajtce z tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpedi zhotovitel’ na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu terénne
Gipravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.
Objednavatel’ zabezpeéi pre zhotovitel'a:

» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
»  pristup k vode.

Za vyuzitie elektrickej energie a vody uhradi vzniknuté naklady zhotovitel' objednéavatelovi na
zéklade vystavenej faktary.

Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne véas a riadne poist'ovni vetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho €innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom uréenym
prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).
Zhotovitel' je povinny zabezpedit' ufast minimalne jednej zodpovednej osoby na kontrolnych
diioch, ktoré sa budi uskutoériovat minimélne raz tyzdenne polas realizicie stavebnych prac na
diele.
CL5
Platobné podmienky

Faktiru za cast' realizdcie diela zhotovitel’ vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania
a prevzatia takej Casti diela, ktord bude samostatne funkéna, jej zhotovenie je bezchybné, vsetky
pripadné vady a nedorobky boli odstranené, nebude sa do nej viac v priebehu realizacie zvy3nej Casti
diela podstatnym sposobom zasahovat’. V pripade odovzdania viacerych asti diela sa ich hodnota
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s¢itava. Fakturdcia prebehne na ziklade schvaleného supisu vykonanych stavebnych prac, ktory
potvrdi technicky dozor a zastupca objednavatela.

Zhotovitel' musi zhotovenie diela vyGétovat’ overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podl'a zmluvy. Faktira sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a aplnost’ faktiry, ktorda musi obsahovat’ néleZitosti datiového
a uctovného dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov.

Faktira musi obsahovat’ okrem povinnych naleZitosti v zmysle platnej legislativy aj ndzov projektu
a ITMS21+ kéd projektu (Modernejsi, zdatnejsi, pristupnejsi, 401402A207).

V pripade, Ze faktara nebude vystavena v zmysle platnej legislativy, objednavatel’ je opravneny vratit’
ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade zalne plynat’ nova lehota splatnosti dorugenim
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutd cenu v lehote do 60 dni od doruéenia
faktary zhotovitel'a objednavatel'ovi.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a; za zaplatenie faktiry
sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z (i¢tu objednavatela v prospech Gétu zhotovitela.

CL 6
Nadobudnutie vlastnickeho prava k dielu

Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v silade so zasadou zmluvnej
vol'nosti dohodli, Ze objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny za dielo.

CLY
Zodpovednost’ za vady diela

Zmluvné strany sa budu riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zékonnika, ktoré upravuja
naroky zo zodpovednosti za vady.

Pripadné vady diela m6ze objednavatel’ reklamovat’ pisomne u zhotovitel'a v lehote do 5 rokov odo
dia jeho prevzatia.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku za akost’ diela, pri¢om zaru¢na doba zacina plynit’ dilom odovzdania
diela objednavatel'ovi.

V pripade, Ze si objednavatel’ spomedzi narokov zo zodpovednosti za vady nezvoli odstipenie od
zmluvy, zhotovitel' diela je povinny odstranit’ zistené vady, alebo poskytnit’ ndhradné plnenie,
alebo poskytnut’ zl'avu z ceny za dielo (v zavislosti od vol'by naroku) v lehote 7 dni od uplatnenia
vad zo strany objednavatel’a. V pripade, Ze tak zhotovitel’ neurobi v stanovenej lehote, objednavatel’
je opravneny od zmluvy odstapit’ a Ziadat’ vratenie ceny za dielo.

CL8
Vys§ia moc

Pre ucely predmetnej Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
a konania zmluvnych stran, ani ich nemdzu ovplyvnit’ Gfastnici tohto zmluvného vztahu, (napr.
zivelné pohromy).
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10.1
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10.4

Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani | mesiac od vyskytnutia sa vy3sej moci,
zmluvné strany mozu odstipit’ od Zmluvy.

CL9

Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deti omeskania, v pripade Zze nedodrzi
termin odovzdania diela.

- 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deri ome$kania s odstranenim vad diela.
Zhotovitel' je opravneny Ziadat' zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny
v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny za dielo.

CL 10
Ukonc¢enie zmluvy

Tuato zmluvu je moZné ukonéit’ (inak ako riadnym splnenim povinnosti z nej vyplyvajhcich pred
uplynutim doby jej trvania) pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy
niektorou zo zmluvnych stran.

Zmluvng strany st opravnené od zmluvy odstipit pre podstatné porusenie povinnosti vyplyvajicich
ztejto zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany. Co moZno povazovat' za podstatné poruenie
povinnosti vyplyva bud’ z tejto zmluvy alebo z Obchodného zdkonnika. Za podstatné porusenie
povinnosti v zmysle tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:

- neposkytnutie plnenia riadne a v¢as, t. j. omeskanie s riadnym zhotovenim diela,

- neodstranenie vad v stanovenej lehote alebo pokracovanie vo vadnom zhotovovani diela v zmysle
bodu 4.18 tejto zmluvy,

- omeskanie alebo nesplnenie povinnosti podla bodu 3.5 tejto zmluvy

V pripadne nepodstatného porusenia povinnosti v zmysle tejto zmluvy, je zmluvna strana
opravnena od zmluvy odstipit’ az po uplynuti dodatoéne poskytnutej lehoty na dodatoéné plnenie.
Utinky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom dorucenia pisomného odstipenia druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany si povinné si vzajomne vysporiadat svoje zavidzky a pohl'adavky.



11.1

L1

2

CL 11
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuida platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a t€innost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik

v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma hodnotu
originalu, Objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a Zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

Zmluvu je mozné menif alebo dopliat’ len formou pisomnych a otislovanych dodatkov za
podmienok ustanovenych v zakone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia G¢innost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych
ustanoveni. Namiesto neu¢innych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZzije uprava, ktora sa,
pokial’ je to mozné, ¢o najviac pribliZzuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si obsah Zmluvy pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli,
Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, nie v tiesni, v omyle a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehdt podl'a €l. 5 ods. 5.2 zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
k Projektu Modernejsi, zdatnej$i, pristupneji a poskytnat' im vSetku potrebni sicinnost’, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebna
sac¢innost’.

Priloha &. 1: Podkladova dokumentacia

Priloha ¢. 2: Cenova ponuka — podrobny polozkovy rozpocet
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